



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

PCB-CD-4247

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 02 de septiembre de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

Objeto de la compra: Adquisición Licencias, consultorías e implementación de la actualización e TeamMate+.

Rubro (Descripción):

Planificada:

Detalle pedido

| N. | Código   | Cuenta Presupuestaria | Descripción                                                                                                                                                                                             | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto RD\$           |
|----|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1  | 43231513 | 2.2.5.9.01            | Adquisición Licencias TeamMate+                                                                                                                                                                         | Unidad           | 275                 | 169,449.03               | 46,598,483.25        |
| 2  | 43231513 | 2.2.5.9.01            | Adquisición Licencias TeamMate Analytics                                                                                                                                                                | Unidad           | 35                  | 31,850.46                | 1,114,766.10         |
| 3  | 43231513 | 2.2.5.9.01            | TeamMate+ Offline                                                                                                                                                                                       | Unidad           | 285                 | 11,859.14                | 3,379,855.10         |
| 4  | 43231513 | 2.2.5.9.01            | TeamMate+ Api Reporting (Unlimited x Mes)                                                                                                                                                               | Unidad           | 1                   | 894,619.85               | 894,619.85           |
| 5  | 43231513 | 2.2.5.9.01            | TeamMate+ Api Exchange (Unlimited calls x Mes)                                                                                                                                                          | Unidad           | 1                   | 894,619.85               | 894,619.85           |
| 6  | 43231513 | 2.2.5.9.01            | Renovación mantenimiento y Soporte licencias TeamMate+ 2025-2026<br>(Pendiente año anterior)                                                                                                            | Unidad           | 25                  | 116,898.45               | 2,922,461.30         |
| 7  | 86101705 | 2.2.8.7.04            | Consultoría transformación del proceso de la gestión de auditoría realizada por la Cámara de Cuentas mediante soluciones TeamMate. Consultoría Integración seguimientos de hallazgos entre CCRD y CGRD. | Unidad           | 1                   | 6,874,200.00             | 6,874,200.00         |
| 8  | 86101705 | 2.2.8.7.04            | Acompañamiento mano a mano durante el proceso de madurez al uso TeamMate+ (6 Meses)                                                                                                                     | Unidad           | 1                   | 2,119,545.00             | 2,119,545.00         |
|    |          |                       |                                                                                                                                                                                                         |                  |                     | <b>Total RD\$:</b>       | <b>64,798,550.45</b> |

Solicitado por la Dirección de Tecnología para la Dirección de Auditoría

Plan de Entrega Estimado

| Núm. | Dirección de entrega                                                                                                                              | Fecha necesidad |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo D.N. República Dominicana. | N/A             |

(Nombre y Firma)

División de Compras y Contrataciones

